
DOCUMENTATIE TH PENTRU AVIZARE SI
AUTORIZARE ISU A IMOBILULUI "COMPLEX 

PROIECT Nr.    

ADRESA OBIECTIVULUI: 

BENEFICIAR:                

PROIECTANT DE SPECIALITATE  :    

PROIECTAT  :   

FAZA : 

150

R.B S.N.P -SINAIA

R.A. -A.P.P.S-BUCURESTI

Ing.Mircea Neag
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SC AMA SECURITY SRL
Alba Iulia Str.Stefan Cel Mare Nr23
Reg.Com: J01/324/2007 CF:21316090
mobil:0744832937,Email:tehnic@amasecurity.ro

SC AMA SECURITY SRL

SEF PROIECT: Arh.Raluca Ispas

P.Th

DATA: 29.07.2024

PROIECT  INSTALATII DE DETECTIE
   SI SEMNALIZARE INCENDIU 

HOTEL CINDREL" - PALTINIS SIBIU



www.amasecurity.ro

Arh.Raluca Ispas

Ing.Mircea Neag

Ing.Mircea Neag 12/5/2024

R.A. -A.P.P.S-BUCURESTI
R.B S.N.P -SINAIA

150

P.Th

DOCUMENTATIE TH PENTRU AVIZARE SI

PLAN DEMISOL
INSTALATIE DETECTIE INCENDIU I.E. 4

SC AMA SECURITY SRL
Alba Iulia ,Str.Stefan Cel Mare Nr 23 Reg.Com J01/324/2007 CF.21316090
mobil:0744832937 Email:tehnic@amasecurity.ro

Cindrelul -de predat

Scara

 Beneficiar:

ŞEF PROIECT

SPECIFICAŢIE NUME

VERIFICAT
VERIFICAT

NUME

Planşa nr.

1:100

VERIFICATOR/

Proiect nr.

Data

SEMNĂTURA

CERINŢA

PROIECTAT

REFERAT / EXPERTIZĂ NR./ DATA      EXPERT

 Titlu planşă:

 Titlu proiect
FAZA

SEMNĂTURA

C.A.D.

Autorizatii: I.G.S.U NR. A-5357
A.N.R.E  gr.IIA,IIB  Nr.39087

AUTORIZARE ISU A IMOBILULUI "COMPLEX  
HOTEL CINDREL" - PALTINIS SIBIU
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Nota:
- Pe tronsoanele comune se va pastra o distanta de minim 30 cm intre circuitele electrice ale instalatiei IDSAI si circuitele celorlalte instalatii(curenti tari si curenti slabi)
- Circuitele electrice montate pe perete /tavan vor fi protejate in tub de protectie montat ingropat in tencuiala zidului
- La trecerea circuitelor prin rosturile de dilatare , protectia circuitelor se va realiza in tub flexibil
- La alegerea echipamentelor si a materialelor pentru realizarea instalatiei  se vor respecta  instructiunile de utilizare si montaj din fisele tehnologice intocmite de catre producatorul acestora  
- Izolatoarele de scurtcircuit daca acestea nu sint incluse in echipamentul instalat se vor instala  



www.amasecurity.ro

Arh.Raluca Ispas

Ing.Mircea Neag

Ing.Mircea Neag 12/5/2024

R.A. -A.P.P.S-BUCURESTI
R.B S.N.P -SINAIA

150

P.Th

DOCUMENTATIE TH PENTRU AVIZARE SI

PLAN PARTER
INSTALATIE DETECTIE INCENDIU I.E. 5

SC AMA SECURITY SRL
Alba Iulia ,Str.Stefan Cel Mare Nr 23 Reg.Com J01/324/2007 CF.21316090
mobil:0744832937 Email:tehnic@amasecurity.ro

Cindrelul -de predat

Scara

 Beneficiar:

ŞEF PROIECT

SPECIFICAŢIE NUME

VERIFICAT
VERIFICAT

NUME

Planşa nr.

1:100

VERIFICATOR/

Proiect nr.

Data

SEMNĂTURA

CERINŢA

PROIECTAT

REFERAT / EXPERTIZĂ NR./ DATA      EXPERT

 Titlu planşă:

 Titlu proiect
FAZA

SEMNĂTURA

C.A.D.

Autorizatii: I.G.S.U NR. A-5357
A.N.R.E  gr.IIA,IIB  Nr.39087

AUTORIZARE ISU A IMOBILULUI "COMPLEX  
HOTEL CINDREL" - PALTINIS SIBIU

24.34  m 2

Camera tehnica
P: Beton

BetonT: 
S: 

65.55  m 2

Zona grill
P: Beton
S: 
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137.32  m 2

Restaurant
P: Placi ceramice
T: Tavan casetat
S: 

23.31  m 2

Of iciu
P: Covor  PVC
T: Gips-car ton
S: 

49.26  m 2

Bucatarie
P: Covor  PVC
T: Gips-car ton
S: 

15.52  m 2

Hol
P: Covor  PVC
T: Gips-car ton
S: 

12.48  m 2

Depozit
P: Placi ceramice
T: Gips-car ton
S: 13.86  m 2

Depozit
P: Placi ceramice
T: Gips-car ton
S: 

12.28  m 2

Depozit
P: Placi ceramice
T: Gips-car ton
S: 

47.29  m 2

Separeu
P: Placi ceramice
T: Tavan casetat
S: 61.43  m 2

TERASA
P: Placi ceramice
T: Placaj  lemn
S: 

6.80  m 2

GSB
P: Placi  ceramice
T: Gips-car ton
S: 

5.96  m 2

GSF
P: Placi  ceramice
T: Gips-car ton
S: 

24.03  m 2

Generator
P: Beton

BetonT: 
S: 

4.66  m 2

Depozit
P: Placi ceramice
T: Gips-car ton
S: 

9.03  m 2

G.S.F.
P: Placi  ceramice
T: Gips-car ton
S: 

6.76  m 2

CASA DE SCARA
P: Placi ceramice
T: Gips-car ton
S: 

8.62  m 2

Casa de scara
P: Placi  ceramice
T: Gips-car ton
S: 

9.82  m 2

Of iciu 
P: Placi ceramice
T: Gips-car ton
S: 

1.92  m 2

Sas
P: Placi  ceramice
T: Gips-car ton
S: 13.22  m 2

Sas
P: Placi ceramice
T: Gips-car ton
S: 

11.83  m 2

G.S.B.
P: Placi ceramice
T: Gips-car ton
S: 

12.51  m 2

Depozit
P: Placi  ceramice
T: Gips-car ton
S: 

4.26  m 2

Depozit
P: Placi ceramice
T: Gips-car ton
S: 3.22  m 2

Depozit
P: Placi ceramice
T: Gips-car ton
S: 

8.55  m 2

Camera f r igori f ica
P: Placi ceramice
T: Gips-car ton
S: 2.75  m 2

Birou
P: Placi ceramice
T: Gips-car ton
S: 5.38  m 2

Depozit
P: Placi ceramice
T: Gips-car ton
S: 8.30  m 2

Depozit
P: Placi ceramice
T: Gips-car ton
S: 

5.08  m 2

Vest ibul
P: Placi  ceramice
T: Tavan casetat
S: 

60.05  m 2

Terasa
P: Placi  ceramice
S: 

4.38  m 2

Intrare
P: Placi  ceramice
S: 

112.44  m 2

Terasa
P: Placi  ceramice
S: 

4.95  m 2

Atelier
P: Beton

BetonT: 
S: 

7.62  m 2
Statie pregat ire
S: 

Nota:
- Pe tronsoanele comune se va pastra o distanta de minim 30 cm intre circuitele electrice ale instalatiei IDSAI si circuitele celorlalte instalatii(curenti tari si curenti slabi)
- Circuitele electrice montate pe perete /tavan vor fi protejate in tub de protectie montat ingropat in tencuiala zidului
- La trecerea circuitelor prin rosturile de dilatare , protectia circuitelor se va realiza in tub flexibil
- La alegerea echipamentelor si a materialelor pentru realizarea instalatiei  se vor respecta  instructiunile de utilizare si montaj din fisele tehnologice intocmite de catre producatorul acestora  
- Izolatoarele de scurtcircuit daca acestea nu sint incluse in echipamentul instalat se vor instala
- tavanul parterului este casetat distanta spatiul dintre tavan si caseta nu depaseste 80 cm   

de t ec t or  mont a t  in  t a v anul  f a l s de t ec t or  mont a t  in  t a v anul  f a l s de t ec t or  mont a t  in  t a v anul  f a l s

E1
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R.A. -A.P.P.S-BUCURESTI
R.B S.N.P -SINAIA

150

P.Th

DOCUMENTATIE TH PENTRU AVIZARE SI

PLAN ETAJ 1
INSTALATIE DETECTIE INCENDIU I.E. 6

SC AMA SECURITY SRL
Alba Iulia ,Str.Stefan Cel Mare Nr 23 Reg.Com J01/324/2007 CF.21316090
mobil:0744832937 Email:tehnic@amasecurity.ro

Cindrelul -de predat

Scara

 Beneficiar:

ŞEF PROIECT

SPECIFICAŢIE NUME

VERIFICAT
VERIFICAT

NUME

Planşa nr.

1:100

VERIFICATOR/

Proiect nr.

Data

SEMNĂTURA

CERINŢA

PROIECTAT

REFERAT / EXPERTIZĂ NR./ DATA      EXPERT

 Titlu planşă:

 Titlu proiect
FAZA

SEMNĂTURA

C.A.D.

Autorizatii: I.G.S.U NR. A-5357
A.N.R.E  gr.IIA,IIB  Nr.39087

AUTORIZARE ISU A IMOBILULUI "COMPLEX  
HOTEL CINDREL" - PALTINIS SIBIU

16.00  m 2

Camera
P: Parchet  laminat
T: Gips-car ton
S: 

26.50  m 2

Camera
P: Parchet  laminat
T: Gips-car ton
S: 

12.06  m 2

Camera
P: Parchet  laminat
T: Gips-car ton
S: 17.45  m 2

Camera
P: Parchet  laminat
T: Gips-car ton
S: 

6.91  m 2

Baie
P: Placi ceramice
T: Gips-car ton
S: 6.50  m 2

Sas
P: Parchet  laminat
T: Gips-car ton
S: 

19.17  m 2

Camera
P: Parchet  laminat
T: Gips-car ton
S: 

6.66  m 2

Baie
P: Placi ceramice
T: Gips-car ton
S: 

6.31  m 2

Baie
P: Placi  ceramice
T: Gips-car ton
S: 

20.22  m 2

Camera
P: Parchet  laminat
T: Gips-car ton
S: 21.76  m 2

Camera
P: Parchet  laminat
T: Gips-car ton
S: 21.76  m 2

Camera
P: Parchet  laminat
T: Gips-car ton
S: 

22.25  m 2

Camera
P: Parchet  laminat
T: Gips-car ton
S: 23.83  m 2

Camera
P: Parchet  laminat
T: Gips-car ton
S: 30.93  m 2

Camera
P: Parchet  laminat
T: Gips-car ton
S: 

3.84  m 2

Sas
P: Parchet  laminat
T: Gips-car ton
S: 

14.16  m 2

Camera
P: Parchet  laminat
T: Gips-car ton
S: 

24.71  m 2

Camera
P: Parchet  laminat
T: Gips-car ton
S: 

10.00  m 2

Sas
P: Parchet  laminat
T: Gips-car ton
S: 

6.89  m 2

Baie
P: Placi ceramice
T: Gips-car ton
S: 7.46  m 2

Casa de scara
P: Placi  ceramice
T: Gips-car ton
S: 

6.31  m 2

Baie
P: Placi  ceramice
T: Gips-car ton
S: 

6.62  m 2

Baie
P: Placi ceramice
T: Gips-car ton
S: 6.62  m 2

Baie
P: Placi ceramice
T: Gips-car ton
S: 

6.31  m 2

Baie
P: Placi  ceramice
T: Gips-car ton
S: 6.18  m 2

Baie
P: Placi ceramice
T: Gips-car ton
S: 6.18  m 2

Baie
P: Placi ceramice
T: Gips-car ton
S: 

2.95  m 2

Sas
P: Parchet  laminat
T: Gips-car ton
S: 2.95  m 2

Sas
P: Parchet  laminat
T: Gips-car ton
S: 3.12  m 2

Sas
P: Parchet  laminat
T: Gips-car ton
S: 3.12  m 2

Sas
P: Parchet  laminat
T: Gips-car ton
S: 

3.02  m 2

Sas
P: Parchet  laminat
T: Gips-car ton
S: 3.02  m 2

Sas
P: Parchet  laminat
T: Gips-car ton
S: 3.12  m 2

Sas
P: Parchet  laminat
T: Gips-car ton
S: 

6.82  m 2

Camera
P: Parchet  laminat
T: Gips-car ton
S: 

71.96  m 2

Hol
P: Mocheta
T: Gips-car ton
S: 

19.60  m 2

Camera
P: Parchet  laminat
T: Gips-car ton
S: 19.51  m 2

Camera
P: Parchet  laminat
T: Gips-car ton
S: 

3.40  m 2

Baie
P: Placi  ceramice
T: Gips-car ton
S: 3.40  m 2

Baie
P: Placi  ceramice
T: Gips-car ton
S: 3.40  m 2

Baie
P: Placi ceramice
T: Gips-car ton
S: 3.40  m 2

Baie
P: Placi  ceramice
T: Gips-car ton
S: 

19.39  m 2

Camera
P: Parchet  laminat
T: Gips-car ton
S: 

4.57  m 2

Camera
P: Parchet  laminat
T: Gips-car ton
S: 

8.37  m 2

Camera
P: Parchet  laminat
T: Gips-car ton
S: 

6.67  m 2

Baie
P: Placi  ceramice
T: Gips-car ton
S: 3.01  m 2

Sas
P: Parchet  laminat
T: Gips-car ton
S: 3.01  m 2

Sas
P: Parchet  laminat
T: Gips-car ton
S: 3.01  m 2

Sas
P: Parchet  laminat
T: Gips-car ton
S: 

11.38  m 2

Of iciu
P: Placi  ceramice
T: Gips-car ton
S: 

3.09  m 2

Sas
P: Placi ceramice
T: Gips-car ton
S: 

7.33  m 2

Terasa
P: Placi ceramice
S: 6.97  m 2

Terasa
P: Placi ceramice
S: 6.87  m 2

Terasa
P: Placi  ceramice
S: 80.03  m 2

Terasa
P: Placi ceramice
S: 

35.73  m 2

Terasa
P: Placi ceramice
S: 

5.73  m 2

Terasa
P: Placi  ceramice
S: 3.60  m 2

Terasa
P: Placi ceramice
S: 6.06  m 2

Terasa
P: Placi  ceramice
S: 3.30  m 2

Terasa
P: Placi ceramice
S: 3.30  m 2

Terasa
P: Placi  ceramice
S: 3.30  m 2

Terasa
P: Placi  ceramice
S: 

2.09  m 2

Terasa
P: Placi  ceramice
S: 

39.77  m 2

Terasa
P: Covor  bituminos
S: 

29.90  m 2

Terasa
P: Placi ceramice
S: 

6.96  m 2

Terasa
P: Placi  ceramice
S: 

1.74  m 2

Terasa
P: Placi  ceramice
S: 
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19.86  m 2

Camera
P: Parchet  laminat
T: Gips-car ton
S: 

h T  = 2.50

19.51  m 2

Camera
P: Parchet  laminat
T: Gips-car ton
S: 

Nota:
- Pe tronsoanele comune se va pastra o distanta de minim 30 cm intre circuitele electrice ale instalatiei IDSAI si circuitele celorlalte instalatii(curenti tari si curenti slabi)
- Circuitele electrice montate pe perete /tavan vor fi protejate in tub de protectie montat ingropat in tencuiala zidului
- La trecerea circuitelor prin rosturile de dilatare , protectia circuitelor se va realiza in tub flexibil
- La alegerea echipamentelor si a materialelor pentru realizarea instalatiei  se vor respecta  instructiunile de utilizare si montaj din fisele tehnologice intocmite de catre producatorul acestora  
- Izolatoarele de scurtcircuit daca acestea nu sint incluse in echipamentul instalat se vor instala

8.86  m 2
Sas
S: 



www.amasecurity.ro

Arh.Raluca Ispas

Ing.Mircea Neag

Ing.Mircea Neag 12/5/2024

R.A. -A.P.P.S-BUCURESTI
R.B S.N.P -SINAIA

150

P.Th

DOCUMENTATIE TH PENTRU AVIZARE SI

PLAN ETAJ 2
INSTALATIE DETECTIE INCENDIU I.E. 7

SC AMA SECURITY SRL
Alba Iulia ,Str.Stefan Cel Mare Nr 23 Reg.Com J01/324/2007 CF.21316090
mobil:0744832937 Email:tehnic@amasecurity.ro

Cindrelul -de predat

Scara

 Beneficiar:

ŞEF PROIECT

SPECIFICAŢIE NUME

VERIFICAT
VERIFICAT

NUME

Planşa nr.

1:100

VERIFICATOR/

Proiect nr.

Data

SEMNĂTURA

CERINŢA

PROIECTAT

REFERAT / EXPERTIZĂ NR./ DATA      EXPERT

 Titlu planşă:

 Titlu proiect
FAZA

SEMNĂTURA

C.A.D.

Autorizatii: I.G.S.U NR. A-5357
A.N.R.E  gr.IIA,IIB  Nr.39087

AUTORIZARE ISU A IMOBILULUI "COMPLEX  
HOTEL CINDREL" - PALTINIS SIBIU

19.17  m 2

Camera
P: Placi ceramice
T: Gips-car ton
S: 

6.66  m 2

Baie
P: Placi ceramice
T: Gips-car ton
S: 

6.31  m 2

Baie
P: Placi  ceramice
T: Gips-car ton
S: 

20.22  m 2

Camera
P: Placi  ceramice
T: Gips-car ton
S: 19.86  m 2

Camera
P: Placi  ceramice
T: Gips-car ton
S: 21.94  m 2

Camera
P: Placi ceramice
T: Gips-car ton
S: 21.76  m 2

Camera
P: Placi ceramice
T: Gips-car ton
S: 22.25  m 2

Camera
P: Placi  ceramice
T: Gips-car ton
S: 23.83  m 2

Camera
P: Placi  ceramice
T: Gips-car ton
S: 30.93  m 2

Camera
P: Placi  ceramice
T: Gips-car ton
S: 

3.84  m 2

Sas
P: Placi ceramice
T: Gips-car ton
S: 

6.31  m 2

Baie
P: Placi  ceramice
T: Gips-car ton
S: 

6.62  m 2

Baie
P: Placi ceramice
T: Gips-car ton
S: 6.62  m 2

Baie
P: Placi ceramice
T: Gips-car ton
S: 

6.31  m 2

Baie
P: Placi ceramice
T: Gips-car ton
S: 6.18  m 2

Baie
P: Placi  ceramice
T: Gips-car ton
S: 6.18  m 2

Baie
P: Placi  ceramice
T: Gips-car ton
S: 

2.95  m 2

Sas
P: Placi ceramice
T: Gips-car ton
S: 2.95  m 2

Sas
P: Placi  ceramice
T: Gips-car ton
S: 3.12  m 2

Sas
P: Placi ceramice
T: Gips-car ton
S: 3.12  m 2

Sas
P: Placi ceramice
T: Gips-car ton
S: 3.02  m 2

Sas
P: Placi  ceramice
T: Gips-car ton
S: 3.02  m 2

Sas
P: Placi ceramice
T: Gips-car ton
S: 3.12  m 2

Sas
P: Placi ceramice
T: Gips-car ton
S: 

68.26  m 2

Hol
P: Mocheta
T: Gips-car ton
S: 

8.37  m 2

Camera
P: Placi  ceramice
T: Gips-car ton
S: 

3.10  m 2

Baie
P: Placi  ceramice
T: Gips-car ton
S: 3.10  m 2

Baie
P: Placi ceramice
T: Gips-car ton
S: 3.05  m 2

Baie
P: Placi ceramice
T: Gips-car ton
S: 3.05  m 2

Baie
P: Placi ceramice
T: Gips-car ton
S: 3.05  m 2

Baie
P: Placi ceramice
T: Gips-car ton
S: 3.05  m 2

Baie
P: Placi  ceramice
T: Gips-car ton
S: 6.92  m 2

Baie
P: Placi  ceramice
T: Gips-car ton
S: 3.14  m 2

Baie
P: Placi ceramice
T: Gips-car ton
S: 3.14  m 2

Baie
P: Placi ceramice
T: Gips-car ton
S: 7.44  m 2

Casa de scara
P: Placi  ceramice
T: Gips-car ton
S: 6.47  m 2

Sas
P: Parchet  laminat
T: Gips-car ton
S: 

17.39  m 2

Camera
P: Parchet  laminat
T: Gips-car ton
S: 12.12  m 2

Camera
P: Parchet  laminat
T: Gips-car ton
S: 

13.16  m 2

Camera
P: Parchet  laminat
T: Gips-car ton
S: 13.14  m 2

Camera
P: Parchet  laminat
T: Gips-car ton
S: 13.14  m 2

Camera
P: Parchet  laminat
T: Gips-car ton
S: 13.03  m 2

Camera
P: Parchet  laminat
T: Gips-car ton
S: 13.03  m 2

Camera
P: Parchet  laminat
T: Gips-car ton
S: 

13.25  m 2

Camera
P: Parchet  laminat
T: Gips-car ton
S: 13.25  m 2

Camera
P: Parchet  laminat
T: Gips-car ton
S: 

4.58  m 2

Sas
P: Parchet  laminat
T: Gips-car ton
S: 

6.82  m 2

Camera
P: Parchet  laminat
T: Gips-car ton
S: 

2.64  m 2

Sas
P: Parchet  laminat
T: Gips-car ton
S: 2.64  m 2

Sas
P: Parchet  laminat
T: Gips-car ton
S: 2.64  m 2

Sas
P: Parchet  laminat
T: Gips-car ton
S: 2.64  m 2

Sas
P: Parchet  laminat
T: Gips-car ton
S: 2.68  m 2

Sas
P: Parchet  laminat
T: Gips-car ton
S: 2.62  m 2

Sas
P: Placi ceramice
T: Gips-car ton
S: 2.62  m 2

Sas
P: Placi ceramice
T: Gips-car ton
S: 

11.38  m 2

Of iciu
P: Placi  ceramice
T: Gips-car ton
S: 

3.09  m 2

Sas
P: Placi ceramice
T: Gips-car ton
S: 
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220 130 220130 220 130 220130 220 130 220 130220130220 130220130

6.12  m 2

Terasa
P: Placi ceramice
S: 6.12  m 2

Terasa
P: Placi ceramice
S: 5.67  m 2

Terasa
P: Placi ceramice
S: 

5.37  m 2

Terasa
P: Placi  ceramice
S: 3.60  m 2

Terasa
P: Placi ceramice
S: 6.06  m 2

Terasa
P: Placi  ceramice
S: 3.30  m 2

Terasa
P: Placi ceramice
S: 3.30  m 2

Terasa
P: Placi  ceramice
S: 3.30  m 2

Terasa
P: Placi  ceramice
S: 

3.11  m 2

Terasa
P: Placi  ceramice
S: 

6.96  m 2

Terasa
P: Placi  ceramice
S: 

1.41  m 2

Terasa
P: Placi ceramice
S: 

5.27  m 2

Terasa
P: Placi ceramice
S: 

18.70  m 2

Terasa
P: Placi ceramice
S: 

3.84  m 2

Terasa
P: Placi ceramice
S: 4.62  m 2

Terasa
P: Placi  ceramice
S: 4.06  m 2

Terasa
P: Placi ceramice
S: 20.71  m 2

Terasa
P: Placi  ceramice
S: 

hp= 0.90hp= 0.90 hp= 0.75hp= 0.90hp= 0.90

hp
= 0

.90

hp
= 0

.90

hp= 0.95hp= 0.95

hp
= 0

.95hp
= 0

.95

hp
= 0

.90

hp= 0.90hp= 0.90hp
= 0

.90

hp
= 0

.90

hp= 0.90hp= 0.90hp
= 0

.90

hp
= 0

.90

hp= 0.90

19.17  m 2

Camera
P: Placi ceramice
T: Gips-car ton
S: 

6.66  m 2

Baie
P: Placi ceramice
T: Gips-car ton
S: 

6.31  m 2

Baie
P: Placi  ceramice
T: Gips-car ton
S: 

20.22  m 2

Camera
P: Placi  ceramice
T: Gips-car ton
S: 19.86  m 2

Camera
P: Placi  ceramice
T: Gips-car ton
S: 21.94  m 2

Camera
P: Placi ceramice
T: Gips-car ton
S: 21.76  m 2

Camera
P: Placi ceramice
T: Gips-car ton
S: 22.25  m 2

Camera
P: Placi  ceramice
T: Gips-car ton
S: 23.83  m 2

Camera
P: Placi  ceramice
T: Gips-car ton
S: 30.93  m 2

Camera
P: Placi  ceramice
T: Gips-car ton
S: 

3.84  m 2

Sas
P: Placi ceramice
T: Gips-car ton
S: 

6.31  m 2

Baie
P: Placi  ceramice
T: Gips-car ton
S: 

6.62  m 2

Baie
P: Placi ceramice
T: Gips-car ton
S: 6.62  m 2

Baie
P: Placi ceramice
T: Gips-car ton
S: 

6.31  m 2

Baie
P: Placi ceramice
T: Gips-car ton
S: 6.18  m 2

Baie
P: Placi  ceramice
T: Gips-car ton
S: 6.18  m 2

Baie
P: Placi  ceramice
T: Gips-car ton
S: 

2.95  m 2

Sas
P: Placi ceramice
T: Gips-car ton
S: 2.95  m 2

Sas
P: Placi  ceramice
T: Gips-car ton
S: 3.12  m 2

Sas
P: Placi ceramice
T: Gips-car ton
S: 3.12  m 2

Sas
P: Placi ceramice
T: Gips-car ton
S: 3.02  m 2

Sas
P: Placi  ceramice
T: Gips-car ton
S: 3.02  m 2

Sas
P: Placi ceramice
T: Gips-car ton
S: 3.12  m 2

Sas
P: Placi ceramice
T: Gips-car ton
S: 

68.26  m 2

Hol
P: Mocheta
T: Gips-car ton
S: 

8.37  m 2

Camera
P: Placi  ceramice
T: Gips-car ton
S: 

3.10  m 2

Baie
P: Placi  ceramice
T: Gips-car ton
S: 3.10  m 2

Baie
P: Placi ceramice
T: Gips-car ton
S: 3.05  m 2

Baie
P: Placi ceramice
T: Gips-car ton
S: 3.05  m 2

Baie
P: Placi ceramice
T: Gips-car ton
S: 3.05  m 2

Baie
P: Placi ceramice
T: Gips-car ton
S: 3.05  m 2

Baie
P: Placi  ceramice
T: Gips-car ton
S: 6.92  m 2

Baie
P: Placi  ceramice
T: Gips-car ton
S: 3.14  m 2

Baie
P: Placi ceramice
T: Gips-car ton
S: 3.14  m 2

Baie
P: Placi ceramice
T: Gips-car ton
S: 7.44  m 2

Casa de scara
P: Placi  ceramice
T: Gips-car ton
S: 6.47  m 2

Sas
P: Parchet  laminat
T: Gips-car ton
S: 

17.39  m 2

Camera
P: Parchet  laminat
T: Gips-car ton
S: 12.12  m 2

Camera
P: Parchet  laminat
T: Gips-car ton
S: 

13.16  m 2

Camera
P: Parchet  laminat
T: Gips-car ton
S: 13.14  m 2

Camera
P: Parchet  laminat
T: Gips-car ton
S: 13.14  m 2

Camera
P: Parchet  laminat
T: Gips-car ton
S: 13.03  m 2

Camera
P: Parchet  laminat
T: Gips-car ton
S: 13.03  m 2

Camera
P: Parchet  laminat
T: Gips-car ton
S: 

13.25  m 2

Camera
P: Parchet  laminat
T: Gips-car ton
S: 13.25  m 2

Camera
P: Parchet  laminat
T: Gips-car ton
S: 

4.58  m 2

Sas
P: Parchet  laminat
T: Gips-car ton
S: 

6.82  m 2

Camera
P: Parchet  laminat
T: Gips-car ton
S: 

2.64  m 2

Sas
P: Parchet  laminat
T: Gips-car ton
S: 2.64  m 2

Sas
P: Parchet  laminat
T: Gips-car ton
S: 2.64  m 2

Sas
P: Parchet  laminat
T: Gips-car ton
S: 2.64  m 2

Sas
P: Parchet  laminat
T: Gips-car ton
S: 2.68  m 2

Sas
P: Parchet  laminat
T: Gips-car ton
S: 2.62  m 2

Sas
P: Placi ceramice
T: Gips-car ton
S: 2.62  m 2

Sas
P: Placi ceramice
T: Gips-car ton
S: 

11.38  m 2

Of iciu
P: Placi  ceramice
T: Gips-car ton
S: 

3.09  m 2

Sas
P: Placi ceramice
T: Gips-car ton
S: 
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220 130 220130 220 130 220130 220 130 220 130220130220 130220130

6.12  m 2

Terasa
P: Placi ceramice
S: 6.12  m 2

Terasa
P: Placi ceramice
S: 5.67  m 2

Terasa
P: Placi ceramice
S: 

5.37  m 2

Terasa
P: Placi  ceramice
S: 3.60  m 2

Terasa
P: Placi ceramice
S: 6.06  m 2

Terasa
P: Placi  ceramice
S: 3.30  m 2

Terasa
P: Placi ceramice
S: 3.30  m 2

Terasa
P: Placi  ceramice
S: 3.30  m 2

Terasa
P: Placi  ceramice
S: 

3.11  m 2

Terasa
P: Placi  ceramice
S: 

6.96  m 2

Terasa
P: Placi  ceramice
S: 

1.41  m 2

Terasa
P: Placi ceramice
S: 

5.27  m 2

Terasa
P: Placi ceramice
S: 

18.70  m 2

Terasa
P: Placi ceramice
S: 

3.84  m 2

Terasa
P: Placi ceramice
S: 4.62  m 2

Terasa
P: Placi  ceramice
S: 4.06  m 2

Terasa
P: Placi ceramice
S: 20.71  m 2

Terasa
P: Placi  ceramice
S: 

hp= 0.90hp= 0.90 hp= 0.75hp= 0.90hp= 0.90

hp
= 0

.90

hp
= 0

.90

hp= 0.95hp= 0.95

hp
= 0

.95hp
= 0

.95

hp
= 0

.90

hp= 0.90hp= 0.90hp
= 0

.90

hp
= 0

.90

hp= 0.90hp= 0.90hp
= 0

.90

hp
= 0

.90

hp= 0.90

Nota:
- Pe tronsoanele comune se va pastra o distanta de minim 30 cm intre circuitele electrice ale instalatiei IDSAI si circuitele celorlalte instalatii(curenti tari si curenti slabi)
- Circuitele electrice montate pe perete /tavan vor fi protejate in tub de protectie montat ingropat in tencuiala zidului
- La trecerea circuitelor prin rosturile de dilatare , protectia circuitelor se va realiza in tub flexibil
- La alegerea echipamentelor si a materialelor pentru realizarea instalatiei  se vor respecta  instructiunile de utilizare si montaj din fisele tehnologice intocmite de catre producatorul acestora  
- Izolatoarele de scurtcircuit daca acestea nu sint incluse in echipamentul instalat se vor instala conform   
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Cindrelul -de predat

Scara

 Beneficiar:

ŞEF PROIECT

SPECIFICAŢIE NUME

VERIFICAT
VERIFICAT

NUME

Planşa nr.

1:100

VERIFICATOR/

Proiect nr.

Data

SEMNĂTURA

CERINŢA

PROIECTAT

REFERAT / EXPERTIZĂ NR./ DATA      EXPERT

 Titlu planşă:

 Titlu proiect
FAZA

SEMNĂTURA

C.A.D.

Autorizatii: I.G.S.U NR. A-5357
A.N.R.E  gr.IIA,IIB  Nr.39087

AUTORIZARE ISU A IMOBILULUI "COMPLEX  
HOTEL CINDREL" - PALTINIS SIBIU

3.10  m 2

Baie
P: Placi ceramice
T: Gips-car ton
S: 3.10  m 2

Baie
P: Placi  ceramice
T: Gips-car ton
S: 3.05  m 2

Baie
P: Placi ceramice
T: Gips-car ton
S: 3.05  m 2

Baie
P: Placi  ceramice
T: Gips-car ton
S: 3.05  m 2

Baie
P: Placi  ceramice
T: Gips-car ton
S: 3.05  m 2

Baie
P: Placi ceramice
T: Gips-car ton
S: 

13.16  m 2

Camera
P: Parchet  laminat
T: Gips-car ton
S: 13.14  m 2

Camera
P: Parchet  laminat
T: Gips-car ton
S: 13.14  m 2

Camera
P: Parchet  laminat
T: Gips-car ton
S: 13.03  m 2

Camera
P: Parchet  laminat
T: Gips-car ton
S: 13.03  m 2

Camera
P: Parchet  laminat
T: Gips-car ton
S: 19.01  m 2

Camera
P: Parchet  laminat
T: Gips-car ton
S: 

19.17  m 2

Camera
P: Placi  ceramice
T: Gips-car ton
S: 

6.66  m 2

Baie
P: Placi  ceramice
T: Gips-car ton
S: 

6.31  m 2

Baie
P: Placi ceramice
T: Gips-car ton
S: 

20.22  m 2

Camera
P: Placi ceramice
T: Gips-car ton
S: 19.86  m 2

Camera
P: Placi ceramice
T: Gips-car ton
S: 21.94  m 2

Camera
P: Placi ceramice
T: Gips-car ton
S: 21.76  m 2

Camera
P: Placi  ceramice
T: Gips-car ton
S: 22.25  m 2

Camera
P: Placi ceramice
T: Gips-car ton
S: 23.83  m 2

Camera
P: Placi ceramice
T: Gips-car ton
S: 30.93  m 2

Camera
P: Placi ceramice
T: Gips-car ton
S: 

3.84  m 2

Sas
P: Placi  ceramice
T: Gips-car ton
S: 

6.31  m 2

Baie
P: Placi ceramice
T: Gips-car ton
S: 

6.62  m 2

Baie
P: Placi  ceramice
T: Gips-car ton
S: 6.62  m 2

Baie
P: Placi  ceramice
T: Gips-car ton
S: 

6.31  m 2

Baie
P: Placi  ceramice
T: Gips-car ton
S: 6.18  m 2

Baie
P: Placi ceramice
T: Gips-car ton
S: 6.18  m 2

Baie
P: Placi  ceramice
T: Gips-car ton
S: 

2.95  m 2

Sas
P: Placi  ceramice
T: Gips-car ton
S: 2.95  m 2

Sas
P: Placi  ceramice
T: Gips-car ton
S: 3.12  m 2

Sas
P: Placi ceramice
T: Gips-car ton
S: 3.12  m 2

Sas
P: Placi  ceramice
T: Gips-car ton
S: 3.02  m 2

Sas
P: Placi ceramice
T: Gips-car ton
S: 3.02  m 2

Sas
P: Placi ceramice
T: Gips-car ton
S: 3.12  m 2

Sas
P: Placi  ceramice
T: Gips-car ton
S: 

68.35  m 2

Hol
P: Mocheta
T: Gips-car ton
S: 

6.92  m 2

Baie
P: Placi ceramice
T: Gips-car ton
S: 3.14  m 2

Baie
P: Placi  ceramice
T: Gips-car ton
S: 3.14  m 2

Baie
P: Placi  ceramice
T: Gips-car ton
S: 6.47  m 2

Sas
P: Parchet  laminat
T: Gips-car ton
S: 

17.39  m 2

Camera
P: Parchet  laminat
T: Gips-car ton
S: 12.12  m 2

Camera
P: Parchet  laminat
T: Gips-car ton
S: 13.25  m 2

Camera
P: Parchet  laminat
T: Gips-car ton
S: 13.25  m 2

Camera
P: Parchet  laminat
T: Gips-car ton
S: 

6.82  m 2

Camera
P: Parchet  laminat
T: Gips-car ton
S: 

7.44  m 2

Casa de scara
P: Placi ceramice
T: Gips-car ton
S: 

11.38  m 2

Of iciu
P: Placi ceramice
T: Gips-car ton
S: 

3.09  m 2

Sas
P: Placi  ceramice
T: Gips-car ton
S: 

2.64  m 2

Sas
P: Parchet  laminat
T: Gips-car ton
S: 2.64  m 2

Sas
P: Parchet  laminat
T: Gips-car ton
S: 
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220130 220 130 220130 220 130 220 130220130220 130

13.48  m 2

Terasa
P: Placi  ceramice
S: 

5.37  m 2

Terasa
P: Placi ceramice
S: 3.60  m 2

Terasa
P: Placi  ceramice
S: 6.06  m 2

Terasa
P: Placi ceramice
S: 3.30  m 2

Terasa
P: Placi  ceramice
S: 3.30  m 2

Terasa
P: Placi  ceramice
S: 3.30  m 2

Terasa
P: Placi ceramice
S: 

3.11  m 2

Terasa
P: Placi ceramice
S: 

6.96  m 2

Terasa
P: Placi ceramice
S: 

1.05  m 2

Terasa
P: Placi ceramice
S: 

4.62  m 2

Terasa
P: Placi ceramice
S: 10.51  m 2

Terasa
P: Placi  ceramice
S: 

3.10  m 2

Baie
P: Placi ceramice
T: Gips-car ton
S: 3.10  m 2

Baie
P: Placi  ceramice
T: Gips-car ton
S: 3.05  m 2

Baie
P: Placi ceramice
T: Gips-car ton
S: 3.05  m 2

Baie
P: Placi  ceramice
T: Gips-car ton
S: 3.05  m 2

Baie
P: Placi  ceramice
T: Gips-car ton
S: 3.05  m 2

Baie
P: Placi ceramice
T: Gips-car ton
S: 

13.16  m 2

Camera
P: Parchet  laminat
T: Gips-car ton
S: 13.14  m 2

Camera
P: Parchet  laminat
T: Gips-car ton
S: 13.14  m 2

Camera
P: Parchet  laminat
T: Gips-car ton
S: 13.03  m 2

Camera
P: Parchet  laminat
T: Gips-car ton
S: 13.03  m 2

Camera
P: Parchet  laminat
T: Gips-car ton
S: 19.01  m 2

Camera
P: Parchet  laminat
T: Gips-car ton
S: 

19.17  m 2

Camera
P: Placi  ceramice
T: Gips-car ton
S: 

6.66  m 2

Baie
P: Placi  ceramice
T: Gips-car ton
S: 

6.31  m 2

Baie
P: Placi ceramice
T: Gips-car ton
S: 

20.22  m 2

Camera
P: Placi ceramice
T: Gips-car ton
S: 19.86  m 2

Camera
P: Placi ceramice
T: Gips-car ton
S: 21.94  m 2

Camera
P: Placi ceramice
T: Gips-car ton
S: 21.76  m 2

Camera
P: Placi  ceramice
T: Gips-car ton
S: 22.25  m 2

Camera
P: Placi ceramice
T: Gips-car ton
S: 23.83  m 2

Camera
P: Placi ceramice
T: Gips-car ton
S: 30.93  m 2

Camera
P: Placi ceramice
T: Gips-car ton
S: 

3.84  m 2

Sas
P: Placi  ceramice
T: Gips-car ton
S: 

6.31  m 2

Baie
P: Placi ceramice
T: Gips-car ton
S: 

6.62  m 2

Baie
P: Placi  ceramice
T: Gips-car ton
S: 6.62  m 2

Baie
P: Placi  ceramice
T: Gips-car ton
S: 

6.31  m 2

Baie
P: Placi  ceramice
T: Gips-car ton
S: 6.18  m 2

Baie
P: Placi ceramice
T: Gips-car ton
S: 6.18  m 2

Baie
P: Placi  ceramice
T: Gips-car ton
S: 

2.95  m 2

Sas
P: Placi  ceramice
T: Gips-car ton
S: 2.95  m 2

Sas
P: Placi  ceramice
T: Gips-car ton
S: 3.12  m 2

Sas
P: Placi ceramice
T: Gips-car ton
S: 3.12  m 2

Sas
P: Placi  ceramice
T: Gips-car ton
S: 3.02  m 2

Sas
P: Placi ceramice
T: Gips-car ton
S: 3.02  m 2

Sas
P: Placi ceramice
T: Gips-car ton
S: 3.12  m 2

Sas
P: Placi  ceramice
T: Gips-car ton
S: 

68.35  m 2

Hol
P: Mocheta
T: Gips-car ton
S: 

6.92  m 2

Baie
P: Placi ceramice
T: Gips-car ton
S: 3.14  m 2

Baie
P: Placi  ceramice
T: Gips-car ton
S: 3.14  m 2

Baie
P: Placi  ceramice
T: Gips-car ton
S: 6.47  m 2

Sas
P: Parchet  laminat
T: Gips-car ton
S: 

17.39  m 2

Camera
P: Parchet  laminat
T: Gips-car ton
S: 12.12  m 2

Camera
P: Parchet  laminat
T: Gips-car ton
S: 13.25  m 2

Camera
P: Parchet  laminat
T: Gips-car ton
S: 13.25  m 2

Camera
P: Parchet  laminat
T: Gips-car ton
S: 

6.82  m 2

Camera
P: Parchet  laminat
T: Gips-car ton
S: 

7.44  m 2

Casa de scara
P: Placi ceramice
T: Gips-car ton
S: 

11.38  m 2

Of iciu
P: Placi ceramice
T: Gips-car ton
S: 

3.09  m 2

Sas
P: Placi  ceramice
T: Gips-car ton
S: 

2.64  m 2

Sas
P: Parchet  laminat
T: Gips-car ton
S: 2.64  m 2

Sas
P: Parchet  laminat
T: Gips-car ton
S: 
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13.48  m 2

Terasa
P: Placi  ceramice
S: 

5.37  m 2

Terasa
P: Placi ceramice
S: 3.60  m 2

Terasa
P: Placi  ceramice
S: 6.06  m 2

Terasa
P: Placi ceramice
S: 3.30  m 2

Terasa
P: Placi  ceramice
S: 3.30  m 2

Terasa
P: Placi  ceramice
S: 3.30  m 2

Terasa
P: Placi ceramice
S: 

3.11  m 2

Terasa
P: Placi ceramice
S: 

6.96  m 2

Terasa
P: Placi ceramice
S: 

1.05  m 2

Terasa
P: Placi ceramice
S: 

4.62  m 2

Terasa
P: Placi ceramice
S: 10.51  m 2

Terasa
P: Placi  ceramice
S: 

Nota:
- Pe tronsoanele comune se va pastra o distanta de minim 30 cm intre circuitele electrice ale instalatiei IDSAI si circuitele celorlalte instalatii(curenti tari si curenti slabi)
- Circuitele electrice montate pe perete /tavan vor fi protejate in tub de protectie montat ingropat in tencuiala zidului
- La trecerea circuitelor prin rosturile de dilatare , protectia circuitelor se va realiza in tub flexibil
- La alegerea echipamentelor si a materialelor pentru realizarea instalatiei  se vor respecta  instructiunile de utilizare si montaj din fisele tehnologice intocmite de catre producatorul acestora  
- Izolatoarele de scurtcircuit daca acestea nu sint incluse in echipamentul instalat se vor instala    
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Cindrelul -de predat

Scara

 Beneficiar:

ŞEF PROIECT

SPECIFICAŢIE NUME

VERIFICAT
VERIFICAT

NUME

Planşa nr.

1:100

VERIFICATOR/

Proiect nr.

Data

SEMNĂTURA

CERINŢA

PROIECTAT

REFERAT / EXPERTIZĂ NR./ DATA      EXPERT

 Titlu planşă:

 Titlu proiect
FAZA

SEMNĂTURA

C.A.D.

Autorizatii: I.G.S.U NR. A-5357
A.N.R.E  gr.IIA,IIB  Nr.39087

AUTORIZARE ISU A IMOBILULUI "COMPLEX  
HOTEL CINDREL" - PALTINIS SIBIU

94.97  m 2

Camera
P: Mocheta
T: Gips-car ton
S: 

130.91  m 2

Camera
P: Mocheta
T: Gips-car ton
S: 

12.76  m 2

Casa de scara
P: Mocheta
T: Gips-car ton
S: 

6.86  m 2

Hol
P: Mocheta
T: Gips-car ton
S: 

16.49  m 2

Hol
P: Mocheta
T: Gips-car ton
S: 

7.86  m 2

Lavoare
P: Placi  ceramice
T: Gips-car ton
S: 

4.34  m 2

G.S.F.
P: Placi  ceramice
T: Gips-car ton
S: 

4.38  m 2

G.S.B.
P: Placi  ceramice
T: Gips-car ton
S: 2.13  m 2

Sas
P: Placi ceramice
T: Gips-car ton
S: 

53.90  m 2

Birou
P: Mocheta
T: Gips-car ton
S: 

7.14  m 2

Sas
P: Mocheta
T: Gips-car ton
S: 

12.51  m 2

Birou
P: Mocheta
T: Gips-car ton
S: 

38.27  m 2

Birou
P: Placi  ceramice
T: Gips-car ton
S: 

5.36  m 2

Sas
P: Mocheta
T: Gips-car ton
S: 23.46  m 2

Camera
P: Placi ceramice
T: Gips-car ton
S: 

3.09  m 2

Baie
P: Placi ceramice
T: Gips-car ton
S: 3.12  m 2

Baie
P: Placi  ceramice
T: Gips-car ton
S: 3.09  m 2

Baie
P: Placi ceramice
T: Gips-car ton
S: 3.12  m 2

Baie
P: Placi  ceramice
T: Gips-car ton
S: 3.05  m 2

Baie
P: Placi  ceramice
T: Gips-car ton
S: 

13.16  m 2

Camera
P: Parchet  laminat
T: Gips-car ton
S: 13.14  m 2

Camera
P: Parchet  laminat
T: Gips-car ton
S: 13.14  m 2

Camera
P: Parchet  laminat
T: Gips-car ton
S: 13.03  m 2

Camera
P: Parchet  laminat
T: Gips-car ton
S: 13.03  m 2

Camera
P: Parchet  laminat
T: Gips-car ton
S: 

2.83  m 2

Sas
P: Parchet  laminat
T: Gips-car ton
S: 2.83  m 2

Sas
P: Parchet  laminat
T: Gips-car ton
S: 

6.62  m 2

Sas
P: Mocheta
T: Gips-car ton
S: 

2.81  m 2

Sas
P: Parchet  laminat
T: Gips-car ton
S: 2.83  m 2

Sas
P: Parchet  laminat
T: Gips-car ton
S: 3.09  m 2

Baie
P: Placi  ceramice
T: Gips-car ton
S: 

79.06  m 2

Terasa
P: Placi  ceramice
S: 

27.74  m 2

Terasa
P: Placi ceramice
S: 

48.52  m 2

Terasa
P: Placi  ceramice
S: 

7.72  m 2

Terasa
P: Placi ceramice
S: 

h T  = 2.57 h T  = 2.57 h T  = 2.57 h T  = 2.57 h T  = 2.50

h T  = 2.57 h T  = 2.57 h T  = 2.57 h T  = 2.57 h T  = 2.50 h T  = 2.50

h T  = 2.57h T  = 2.57

h T  = 2.50h T  = 2.50
h T  = 2.60

h T  = 2.50

h T  = 3.54

h T  = 2.60 h T  = 2.60

h T  = 2.50

h T  = 2.60

+11.90
h T  = 2.60

+11.90
h T  = 3.22

+11.90
h T  = 2.54

h T  = 2.55

h T  = 2.57 h T  = 2.57 h T  = 2.57

h T  = 2.50

h T  = 2.50

h T  = 2.50

hp= 1.00 hp= 1.00

hp
= 1

.60
hp

= 1
.60

hp
= 1

.60

Nota:
- Pe tronsoanele comune se va pastra o distanta de minim 30 cm intre circuitele electrice ale instalatiei IDSAI si circuitele celorlalte instalatii(curenti tari si curenti slabi)
- Circuitele electrice montate pe perete /tavan vor fi protejate in tub de protectie montat ingropat in tencuiala zidului
- La trecerea circuitelor prin rosturile de dilatare , protectia circuitelor se va realiza in tub flexibil
- La alegerea echipamentelor si a materialelor pentru realizarea instalatiei  se vor respecta  instructiunile de utilizare si montaj din fisele tehnologice intocmite de catre producatorul acestora  
- Izolatoarele de scurtcircuit daca acestea nu sint incluse in echipamentul instalat se vor instala  
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